

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Realizare varianta ocolitoare Cordun prin realizare traseu nou strada Adeplast si modernizare strada Soceram"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	0,19 lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	368.752	70.063	438.815
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	20.000	3.800	23.800
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0
Total Capitol 1		388.752	73.863	462.615
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
Total Capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	2.500	475	2.975
	3.1.1. Studii de teren	2.500	475	2.975
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	4.500	760	5.260
3.3	Expertiza tehnica	2.000	997	2.997
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	81.107	15.410	96.517
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.500	2.945	18.445
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10.000	1.900	11.900
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2.500	475	2.975
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	53.107	10.090	63.197
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15.500	2.945	18.445
3.7	Consultanta	10.000	1.900	11.900
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	10.000	1.900	11.900
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica	47.796	9.081	56.877
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	21.243	4.036	25.279
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	17.702	3.363	21.066
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3.540	673	4.213
	3.8.2. Dirigintie de santier	26.553	5.045	31.598
Total Capitol 3		163.403	31.569	194.971
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.770.223	336.342	2.106.565
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		1.770.223	336.342	2.106.565
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	33.000	6.270	39.270
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	26.000	4.940	30.940
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	7.000	1.330	8.330
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	20.897	0	20.897
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10.897	0	10.897

	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	10.000	0	10.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	177.022	33.634	210.657
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
Total Capitol 5		230.920	39.904	270.824
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea pers de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
Total Capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		2.553.297	481.678	3.034.975
Din care C + M		1.816.223	345.082	2.161.305

Data:

4/12/2019

Beneficiar/Investitor,

.....

Intocmit,

Tanasele Ioan, Sef de proiect

.....

